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CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE
FINANCE SUR LES RESSOURCES DU VIléme FED

N° COMPTABLE : 7 PTF WF 009

ENTRE,

Le Territoire des Iles Wallis et Futuna, représenté par le Préfet, Administrateur
Supérieur, Ordonnateur Territorial du FED, désigné ci-aprés par le terme "maitre
d'ouvrage",

d'une part,

ET,

Le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE
AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (C.LR. A.D.) et son Département
CA: Cultures Annuelles,

représenté par M. Vincent LEBOT
Adresse : Centre de Recherche Nord
BP 6 - 98825 POUEMBOUT

Téléphone : (687) 35.59.00
Télécopie : (687) 35.59.89

désigné ci-aprés par le terme "titulaire”,

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, qui accepte dans les conditions définies ci-
apreés, l'étude sur les tarodiéres irriguées a Futuna.

Les prestations qui seront effectuées par le titulaire en vertu du présent contrat sont
décrites dans les annexes, et notamment dans les termes de référence figurant a l'annexe
A de ce présent contrat.

Les présentes dispositions complétent et/ou modifient les dispositions du Cahier
Général des Charges des marchés de services financés par le F.ED.

Dans le silence des présentes dispositions, les dispositions du Cahier Général des
Charges sus-visé restent intégralement d'application.

Le montant du présent contrat s'éléve a la somme de Deux millions cent huit mille
cing cent quatre vingt neuf francs F.CFP (2.108.589 F.CFP) conformément au
tableau joint sur la base du taux de change suivant : 1 Ecu= 118.516 F.CFP.




ARTICLE I - LOI ET LANGUE APPLICABLES AU MARCHE

2.1 - La loi applicable au marché est constituée par 'ensemble des lois, décrets, arrétés
et réglementations en vigueur sur le Territoire des Iles Wallis et Futuna.

2.2 - La langue applicable au marché et a toutes les communications afférentes est le
francgais.

ARTICLE III - ORDRE HIERARCHIQUE DES PIECES CONTRACTUELLES

L'ordre hiérarchique des documents contractuels est le suivant :
- le contrat,
- la lettre de soumission (Annexes B, C et D)
- les termes de référence (Annexe A),
- le Cahier des Prescriptions Spéciales,
- la décomposition des prix (Annexe E),
- le cahier général des charges relatif aux marchés de services financés
par le FED.

ARTICLE VII - SOUS-TRAITANCE

Le contrat ne donne pas lieu a sous-traitance.

ARTICLE XIV - GARANTIE

14.2 - La responsabilité du titulaire au titre de l'article 14.2.b du C.G.C. est limitée au
montant du marché.

ARTICLE XV - ASSURANCES
15.1 - Assurance responsabilité civile

Dans un délai de quinze (15) jours & compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il a contracté une assurance
individuelle de responsabilité civile pour couvrir, pendant la période contractuelle de
I'étude, les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature causés aux tiers.

15.2 - Le reglement des frais d'assurance sont 4 la charge du titulaire du marché et ils
sont inclus dans le prix forfaitaire.

15.5 - Le titulaire est en outre tenu de souscrire 'assurance prévue a l'article 15.5 du
CGC




ARTICLE XVII - NATURE DES SERVICES

17.2 - Le marché porte sur la mission suivante:

Etude technique sur les tarodiéres irriguées a Futuna, telle que décrite dans
I'annexe A (termes de référence).

Le titulaire effectue les taches et assume les responsabilités de conseiller. A travers son
siége central, il doit apporter son aide et appui pour résoudre tout probléme auquel ses
agents pourraient étre confrontés dans les domaines techniques, financiers et
économiques dans le cadre de leur activité.

Le titulaire fournit au maitre d'ouvrage de sa propre initiative ou sur demande de celui-
ci, tous renseignements et €claircissements concernant I'exécution du projet ou en
relation directe avec cette exécution.

Cette information se fait, soit par les rapports prévus au contrat, soit d'une fagon
appropriée pour tout fait important ou décision, qui de l'avis du titulaire, doit étre porté

.

immeédiatement a la connaissance du maitre d'oeuvre et / ou maitre d'ouvrage.

Une copie de toute correspondance échangée entre le titulaire et le maitre d'ouvrage ou
le maitre d'oeuvre doit étre envoyée pour information a :

Monsieur le Conseiller Résident
Délégation de la Commission Européenne pour le Pacifique
Bureau pour les PTOM frangais
BP 1100 - 98845 NOUMEA CEDEX
Nouvelle-Calédonie

ARTICLE XX - STAGIAIRES

Le Territoire met a la disposition de I'étude un stagiaire, dont les frais sont a la charge
directe du maitre d'ouvrage, pour effectuer les études et prélévements necessaires dans

le cadre du mémoire de fin d’études prévu dans sa scolarité (formation ingénieur
agronome en milieu tropical).

ARTICLE XXI - ORDRE DE COMMENCER L'EXECUTION DU MARCHE

21.1 - La date de début de I'exécution du contrat fera l'objet d'un ordre de service,
établi en fonction de la disponibilité et de la date d'arrivée du stagiaire.

ARTICLE XXII - DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution du marché est fixé & un maximum de six (6) mois a compter de la
date mentionnée dans l'ordre de service de début du contrat.

Les délais d'étude partiels sont ceux indiqués par le titulaire dans la soumission.




ARTICLE XXIV - RETARDS DANS L'EXECUTION

24.1 - L'indemnité forfaitaire par jour de retard prévue a l'article 24.1 du C.G.C. est
fixée a un milliéme (1/1000) de la valeur du contrat pour chaque jour calendaire ou
portion de jour calendaire écoulé entre la fin du délai contractuel et Ia date effective de
reception du rapport final par le maitre d'oeuvre.

Le montant de cette indemnité sera plafonné a cinq pour cent (5 %) du montant du
contrat.

ARTICLE XXXI - PRESENTATION DES RAPPORTS

I sera produit, conformément au format du "Cycle de gestion du projet" approuvé par
la Commission Européenne :

- un rapport intermédiaire en dix (10) exemplaires,
- un rapport final provisoire en dix (10) exemplaires,
- un rapport final définitif en dix (10) exemplaires.

Le rapport final définitif sera remis au maitre d'ouvrage ou au maitre d'oeuvre en dix
(10) exemplaires dans le délai d'un (1) mois aprés l'approbation du rapport final
provisoire.

ARTICLE XXXII - APPROBATION DES RAPPORTS ET DOCUMENTS

Le délai d'approbation du rapport intermédiaire par le maitre d'oeuvre sera de trente
(30) jours & compter de la date de réception du rapport.

Le rapport final provisoire sera considéré comme approuve, soit par notification du
maitre d'ouvrage ou du maitre d'oeuvre, soit tacitement si la notification n'est pas faite,
dans le délai de trente (30) jours a dater de la réception dudit rapport.

ARTICLE XXXIIT - PAIEMENTS - CONDITIONS GENERALES
33.1 - Les paiements seront effectués en Francs Pacifique (XPF)I.
Les paiements seront effectués sur le compte du titulaire, le CIRAD-
CA,
ouvert sous le n° 5010620100021
auprés de BNC Crédit Lyonnais Agence Nouméa Victoire Avenue de
la Victoire. BP L3 Nouméa. tél. 687 25 74 00.
Code Banque : 14 889 00001
Code Guichet : 00001
CleR.IB. : 21

ARTICLE XXXIV - AVANCES

34.1 - Une avance est accordée au titulaire 4 hauteur de vingt pour cent (20 %) du
montant total du marché. Le versement de cette avance sera effectué aprés la




constitution par le titulaire d'une caution solidaire distincte en faveur du maitre
d'ouvrage.

34.8 - Le remboursement de I'avance sera effectué en deux tranches égales :
- la premiére 4 la réception du rapport intermédiaire,

- la seconde a la réception du rapport final provisoire.

ARTICLE XXXV - MODALITES DE PATEMENT

Ce contrat est a prix fixes et forfaitaires.

Les liquidations des dépenses seront effectuées selon I'échéancier suivant :
- trente pour cent (30 %) a la réception du rapport intermédiaire,
- soixante pour cent (60 %) & la réception du rapport final provisoire,
- dix pour cent (10 %) a la réception du rapport final définitif.

Les provisions  l'article 35.4 du C.G.C. sont d'application.

ARTICLE XXXVIII - RETARDS DE PAIEMENT

38.1 - Le paiement au titulaire des sommes dues au titre de chaque état de décompte et
du décompte définitif établis par le maitre d'oeuvre est effectué par le maitre d'ouvrage
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date a laquelle cet état ou
décompte lui a été présenté. En cas de dépassement de ce délai, alors que I'exécution de
la prestation n'a pas donné lieu a contestation, le titulaire bénéficie, de plein droit et
sans mise en demeure, pour la partie des paiements considérés, d'un intérét calculé au

prorata du nombre de jours de retard au taux de réescompte de l'institut d'émission de
I'Etat de la monnaie des paiements.

Le total de ces intéréts encourus ne peut cependant pas dépasser la valeur totale du
décompte non payé et non conteste.

Toutefois, le paiement de l'intérét de retard est subordonné a l'introduction par le
titulaire, sous couvert du Délégué de la Commission de la Communauté Européenne,
auprés du maitre d'oeuvre, au plus tard le soixantiéme jour aprés le réglement du
dernier paiement au titre du contrat, d'une demande écrite valant déclaration de

créance.

ARTICLE XL - CHANGEMENT DE PERSONNEL

40.1 - Le titulaire qui, en dehors des cas prévus a l'article 18.4 et 18.6 et a l'article 43
du C.G.C., modifie la composition de son personnel, est considéré en défaut
d'exécution.

40.3 - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 40.2 sous b), et de
l'article 18.2, 3, 5 et 6 du C.G.C. dans le cas du remplacement prévu au paragraphe 1,
le maitre d'ouvrage a droit a une indemnité forfaitaire équivalente a dix pour cent
(10 %) du montant total a payer a l'agent / aux agents concerneés sur la base du contrat.
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ARTICLE XLII - RESILIATION PAR LE TITULAIRE

42.3 - Le plafond prévu a l'article 42.3 du C.G.C. est fixé a vingt pour cent (20 %) de

la valeur du marché.

ARTICLE XLVI - VOYAGES ET TRANSPORTS

Leur prise en charge est incluse dans le prix forfaitaire du marché.

SIGNATURES
Pour le titulaire,
le 2avil 1997

Pour le Maitre d'Ouvrage,

Pour I'Adgministratsur Supérieur,
Cret du Territoire des les Wallis et Futuna

et per ddlégation
T\:‘“‘_“:‘Q\ Le Sserdtaire Géndral
* e
¥
Robert CHAUVIN

Roger J. HIL
Conseiller Résident




ANNEXE A

TERMES DE REFERENCE

Environnement général :

L’ile de Futuna est de petites dimensions et la population relativement importante. La
croissance démographique accentue la pression fonciere. Dans la mesure ou il s’agit
d’une ile au relief montagneux, la disponibilité en terres cultivables est faible. Une
conséquence de cette pression fonciere est la surexploitation des meilleures surfaces
cultivables ainsi que le défrichement des versants des montagnes. On assiste ainsi a un
appauvrissement des terres cultivées et a I’apparition de phénoménes d’érosion.

La culture du taro irrigué fait partie intégrante de la culture traditionnelle futunienne.
Cette culture est principalement destinée a satisfaire les besoins alimentaires, mais elle
a aussi une forte connotation psychologique et sociale dans la mesure ou le taro d’eau
est au centre du systéme des échanges coutumiers.

On assiste peu a peu a I’introduction du taro dans certains circuits monétisés et ainsi
cette culture participe au développement économique de la population.

Probléme rencontré :

On observe depuis quelques années une diminution des rendements des tarodieres
irriguées. Il semblerait que ce phénoméne puisse étre la conséquence de plusieurs
facteurs : il pourrait s’agir d’un asséchement des parcelles résultant soit des
déforestations qui ont eu lieu en amont soit des mouvements tectoniques importants
que ’ile a subi ces derniéres années. 1l est aussi possible que I’origine de la baisse de
rendement observée soit liée a une dégénérescence du matériel végétal suite a des
infections virales. Il est probable également que le phénomeéne soit la conséquence
d’une évolution des techniques culturales mises en oeuvre par les producteurs qui ne
peuvent plus consacrer suffisamment de temps a ’entretien de ces parcelles ou ala
réduction du temps de jachére en raison des pressions anthropiques.

Objectifs de I’étude :

Il est prioritaire d’analyser les raisons de la diminution des rendements observés et de
définir des itinéraires techniques simples, fiables et adaptés au contexte sociologique et
économique afin de permettre un maintien voire une croissance de la production des
tarodiéres. Une étude a dominante agronomique et pédologique devra donc étre menée
sur la situation des tarodiéres de Futuna. Cette étude devra étre menée dans le souci

permanent de tenir compte des réalités sociales et économiques de I'ile.




Durée de I’étude et période d’exécution.

L’ensemble des travaux se déroulera sur une période maximale de six mois et débutera
au cours du deuxiéme trimestre 1997.

Déroulement des opérations.

L’étude dont les finalités ont été définies ci dessus sera confide a un consultant
spécialisé en culture vivriéres tropicales et ayant une expeérience avérée dans I’analyse
des systémes agronomiques traditionnels du pacifique.

Le Territoire adjoindra au consultant un étudiant en agronomie tropicale qui, dans le
cadre de son stage de fin d’études, sera chargé de réaliser les travaux de suivi de terrain
pendant la durée prévue de |’ étude.

- Premiére phase : Au démarrage de 'action, le consultant assurera un premier
déplacement sur le terrain destiné  initier I’étude et dont les objectifs sont les suivants

- présentation du travail auprés des instances politiques, administratives
et coutumiéres de I'ile,

- prise de contacts avec les exploitants des tarodieéres,

- observation de la situation des tarodiéres et établissement d’un
premier diagnostic provisoire de la situation,

- définition du protocole d’enregistrements et d’analyses nécessaires,

- mise en place du stagiaire et définition de ses taches,

- prévision des mesures, analyses, prestations extérieurs & prévoir.

- Deuxiéme phase : Pendant toute la durée de I’étude, le stagiaire assurera, sous
I"autorité du consultant et sous le contrdle et avec I’appui du Service de I’Economie
Rurale, les enregistrements, prélévements, mesures et observations qui auront été
préalablement définis.

Les éléments seront transmis au consultant qui les étudiera, les prendra en compte et
éventuellement pourra modifier le protocole des observations réalisées par le stagiaire.

- Troisiéme phase : Le consultant effectuera une deuxiéme mission sur I’ile dont les
objectifs sont les suivants:

- validation des hypothéses de travail et des conclusions qu’auront
permis les observations réalisées,

- établissement des propositions visant 4 la revitalisation des tarodieéres,

- présentation des conclusions du travail aux responsables politiques,
administratifs et coutumiers

- appuis au service de I’économie rurale a la définition d’une politique
d’intervention coordonnée.




Comptes rendus :

Le consultant produira, a Iissue de la premiére mission un rapport d’étape succinct qui
présentera les premiéres constations et surtout qui définira de fagon précise et
quantifiée le protocole d’observations que le stagiaire sera chargé d’effectuer. Il sera
donc 4 ce stade produit, conformément au format du «Cycle de gestion du projet» un
rapport intermédiaire en huit (8) exemplaires,

Le stagiaire devra, 4 |’issue de son stage, présenter un document qui reprenne la totalité
des observations qu’il aura été amené & réaliser sous |’autorité du consultant, il pourra
utiliser ces mesures aussi bien que les conclusions du consultant, afin de présenter son
mémoire de fin d’études, dont il devra remettre six exemplaires, trois pour le F.E.D. et
un pour le Territoire a titre de justificatif, un pour le Service de I’Economie Rurale et
un pour le consultant.

En cours de mission, le consultant remettra un rapport provisoire faisant le point sur
I’état d’avancement des travaux. Ce rapport devra étre en 10 exemplaires (4 pour le
FED, 2 pour I’Assemblée Territoriale, 2 pour la Chefferie et 2 pour les services
administratifs).

A la fin de la mission, le consultant remettra un rapport final qui présentera les résultats
du travail et en particulier le diagnostic opéré sur les causes de la baisse de fertilité des
tarodiéres et les propositions d’orientation et d’itinéraires techniques suggérées. Ce
rapport sera remis en 10 exemplaires ( 4 pour le FED, 2 pour I’ Assemblée Territoriale,
2 pour la Chefferie de Futuna, 2 pour les services administratifs).
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ANNEXE B

ORGANISATION ET METHODOLOGIE

La mission d’étude sera réalisée par un consultant, expert en cultures vivriéres et en
plantes a racines et tubercules, travaillant pour un organisme spécialisé en systemes de
production tropicales. Le service de I’Economie Rurale mettra a la disposition des
chercheurs les moyens humains nécessaires pour les relations avec la population locale.

La problématique de I’étude est a affiner conjointement entre les chercheurs (consultant
et stagiaire) et le service de I’Economie Rurale. La partie étude proprement dite ainsi
que les protocoles d’intervention sont du ressort des chercheurs.

La méthodologie d’intervention reposera sur les points suivants :
- L’intervention du prestataire de service est scindée en deux grands volets :

- volet 1: ce volet regroupe les éléments techniques issus des différentes
mesures et observations portant sur les systémes de culture, en mettant en
évidence les facteurs de causalité (systémes d’irrigation, fertilité des sols,
rotations, état sanitaire des plants, pathogénes présents, cartographie des
tarodiéres).

- volet 2: les résultats des enregistrements et estimations portant sur les aspects
humains conditionnant le systéme de production du taro irrigué (démographie,
acces aux parcelles, propriété, réorganisation des terroirs, modification des
calendriers).

- Ce découpage donnera lieu pour chaque partie & un protocole d’intervention dont
voici les grandes composantes

- Pour le volet 1, il s’agira de prélévements d’échantillons sur les parcelles pour
analyses complétes en laboratoire. Par ailleurs des référentiels seront établis
afin de procéder a des études comparatives.

- Le volet 2 s’attachera essentiellement au décryptage des facteurs influant sur
le comportement des producteurs, afin d’en dégager une typologie. Ce travail
se fera essentiellement sur la base d’une enquéte globale qui sera par la suite
validée par des enquétes spécifiques. Le niveau d’observation pertinent est le
village.
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Tableau 20 : moyennes (m) ct cocfficients de variation (CV) des pourcentages de
organique (CO), d’azotc totale (N tot), du rapport C

s cinq classes
/N ct du phosphore assimilable

texturales, des taux de matiére organique (MO), de carbone
(P) pour les 4 stades de culture dans les sols des 14 tarodicres.

7 LA NS 7 A S e T

2

1: CV = Coefficient de variation en % (écart-type/moyenne x 100) 32 lim. F. = limons fins et lim. G. = limons gros ; 3 : sab, F. = sables fins et sab. G.
(en %) /N tot (en %).

= sables gros ; 4 : rapport C/N = cO
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Tableau 22 : moyennes (m) et coefficients de variation (CV) des teneurs en argiles, limons
fins et gros, et sables fins et gros pour les sols des 14 tarodiéres par stade de culture.

[ :lim. F. = limons fins et lim. G. = limons gros 3 21 sab. F. = sables fins et sab. G. = sables Zros.

3 Cest la quantité totale de cations actuellement retenus exprimée en milliéquivalents/ 100 g de sol. Définition
du me/100: c’est le rapport de la quantité d’un élément(exprimé en milligramme) a Péquivalent-gramme
(poids moléculaire divisé par la valence) de cet élément.

* La capacité d’échange ou CEC est la quantité maximum de cations métalliques pouvant étre fixée par le sol,
elle aussi exprimée en me/ 100.

5 CV = coefficient de variation en % (= écart-type/moyenne x 100); CV moyen est la moyenne des CV calculés
pour chaque tarodiére.
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Arg. : argiles ; Lim. F: limons fins ; Lim. G. : limons gros ; Lim T. : limons totaux = limons fins +limons gros ; A+L: argiles+ limons totaux ; Sab. F: sables fins ; Sab. G. : sables gros ; Sab. T:
sables totaux ; MO : matiére organique ; CO : carbone organique ; Ntot : azote total ; P : phosphore (Olsen-Dabin) ; Ca, Mg, K, Na, Mn, Al, et H : cations échangeables ; pHCo : pH Cobalt.
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Tableau 23 : valeurs moyennes et coefficients de va
optimum pour chaque

riation des rapports MO mesurée/MO
tarodiére et chaque stade de culture.




des taux de MO, CO, N total, C/N et P
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Tableau 25




Tableau 27 : résultat d’analyses d’eau : 4 la source et apres passage dans les bassins

(tarodiére de Taoa).

Fau 4 Ia source

Qoo
i

2020
s
S

el

=

i

B
R

I, Nouvelle-Calédonie.

Source : laboratoire d’analyses des sols, Bourai




Tableau 26 moyennes (m) et coefficients de variation (CV) pour les bases échangeables (en me/100), le pll Cobalt, la somme des bases échangeables (S), la
capacité d’échange (CEC) et le taux de saturation du complexe adsorbant entre les quatre stades de culture pour les 14 tarodiéres.

$10 T 112 T14 Géncral
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1: éch. : échangeable ; 2 : pH Cobalt ; 3 : somme des cations échangeables (Ca, Mg, K et Na) en me/100 ; 4 : en me/100 .




Tableau 28 : moyennes (m) et coefficients de va
de S, de CEC, de S/CEC et des pH dans les sols

riation (CV) des cations échangeables (en me/100),
des 14 tarodiéres pour les quatre stades de culture.




Tableau 30 : équilibres moyens entre les bases échangeables (en me/100) pour les quatre
stades de culture dans les 14 tarodiéres.
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Tableau 31
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Tableau 33 : coefficients de variation de Peffet résiduel, probabilités du test X2 de Bartlett, valeurs F
de 'analyse de variance et probabilités du test de Student pour Pensemble des variables mesurées.




Tableau 34 : comparaison de moyennes, test de Newman-Keuls (effet T) et test des
contrastes de Scheffe (effet C) pour les variables significatives!!.

- Effet T (test de Newm:
Keuls, 5 %,




Tableau 35 : moyennes (m) et coefficients de variation (CV) pour toutes les variables entre
les deux groupes de sols de tarodiéres mis en évidence avec la classification hiérarchique.
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.

des variables pour les 2 groupes de sols pour chaque stade de culture.

de variations

1cients

moyennes et coeffi

Tableau 36







